

工程招標公告(延期)

- 採購局 : 教育局
- 招標編號 : PI RM004
- 項目 : 為鄧鏡波學校、香港潮商學校及油蔴地天主教小學的新升降機塔建造樁柱地基及準備工程及為荃灣公立何傳耀紀念小學的新翼建造樁柱地基及準備工程。
- 內容 : 工程包括在鄧鏡波學校、香港潮商學校及油蔴地天主教小學的新升降機塔建造樁柱地基及準備工程及為荃灣公立何傳耀紀念小學的新翼建造樁柱地基及準備工程，以及相關的建造工程和一切在學校現有建築物所需的改建、修改和改善工程以及繼後的復原工程。鄧鏡波學校、香港潮商學校、油蔴地天主教小學及荃灣公立何傳耀紀念小學的工程預計於 2027 年 1 月開始，並預計於 2028 年 3 月完工。
- 估計數量 : 不適用
- 聯絡人 : 投標表格和其他資料可於以下地點索取：
九龍石硤尾偉智街 19 號 1 樓
教育局校舍保養管理組
- 如有查詢，請聯絡：
專責工料測量師梁佩芝小姐
電話號碼：(852) 3164 7537
傳真號碼：(852) 3904 1013
電郵地址：rqs3spmconsultant@edb.gov.hk
- 截標日期及時間 : 2026 年 6 月 26 日星期五中午 12 時
(因應有意投標者提出的要求,由 2026 年 6 月 12 日延期)
- 遞交標書 : 投標者必須填具一式兩份的投標表格，將填妥的投標表格放置信封內密封，並在信封面清楚註明招標編號、投標項目（但不得有任何記認，使人可識別投標者的身分）及「工務投標委員會主席收」。投標者必須把投標書放入香港金鐘道 66 號金鐘道政府合署低座 5 樓 503 室的「工務投標箱」內。投標者必須在截標時間前把投標書放入本招標公告中指定的投標箱（「指定投標箱」）內。逾期遞交或未有放入指定投標箱的投標書，概不受理。
- 如在 2026 年 6 月 26 日(星期五)上午 9 時至中午 12 時期間，八號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，截標時間會延至八號熱帶氣旋警告信號除下或當時生效的黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」取消後首個工作天的中午 12 時。如在 2026 年 6 月 26 日(星期五)上午 9 時至中午 12 時期間，通往指定投標箱位置的公眾通道受阻，政府會宣布延長截標時間，直至另行通告。通道重開後，政府會盡快在政府新聞處網頁(<http://www.info.gov.hk/gia/general/ctoday.htm>)發放新聞稿，公布最新截標時間。
- 附註 : 現採用選擇性招標，名列認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊上獲准承投土地打樁的第 II 組承造商均獲邀請承投是次招標項目。
- 投標一經採納，承造商如未能或拒絕履行投標書內的規定，其名稱有可能從認可名冊上刪除。
- 香港特別行政區政府不一定採納任何一份投標書，即使該份投標書索價最低，或根據計分評審法或公式評審法獲得最高總評分。
- 香港特別行政區政府有權與任何投標者商議批出合約的條款。
- 批出是項合約的詳情，將在下列互聯網頁上公布：
- <https://pcms2.gld.gov.hk/iprod/#/scn00101?lang-setting=zh-HK>